

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITANTE / TOMADOR
Reforma na Sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	0	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Não pode haver frentes de obra sem quantidades			
Preencha as quantidades com no máximo duas casas decimais			

Verifique as quantidades
preenchidas na linha 19

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1
Contratação de empresa para obra de Reforma na sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	0,00
1.	REFORMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		-			
1.1.	SALA DE AUDIÇÃO - PISO		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	14,56		SALA DE AUDIÇÃO - PISO	14,56
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	2,27	**	SALA DE AUDIÇÃO - PISO	2,27
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	14,56		SALA DE AUDIÇÃO - PISO	14,56
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	14,56		SALA DE AUDIÇÃO - PISO	14,56
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	1,00		SALA DE AUDIÇÃO - PISO	1,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	14,00		SALA DE AUDIÇÃO - PISO	14,00
1.2.	SALA DE AUDIÇÃO - JANELA		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	1,40	Considerando uma obra com área construída de 1.500 m² (25 unid x 60 m²), duração de 12 meses e equipe estimada entre 10 e 30 pessoas, estima-se que a área necessária para o barracão provisório varie entre 70 m² e 100 m². Essa faixa é baseada em práticas usuais da construção civil, que recomendam destinar entre 5% e 8% da área total da obra para instalações temporárias. O barracão deverá contemplar ambientes como escritório técnico, almoxarifado, copa/refeitório, sanitários e vestiários, atendendo às exigências de conforto, segurança e higiene previstas em normas como a NR-18. E uma placa com dimensões 3,60m x 1,80m no padrão e layout estabelecido pela caixa.	SALA DE AUDIÇÃO - JANELA	1,40
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	1,40		SALA DE AUDIÇÃO - JANELA	1,40
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	1,40		SALA DE AUDIÇÃO - JANELA	1,40
1.3.	SALA DE AUDIÇÃO - PINTURA		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	44,30	**	SALA DE AUDIÇÃO - PINTURA	44,30
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	14,55		SALA DE AUDIÇÃO - PINTURA	14,55
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	44,30	**	SALA DE AUDIÇÃO - PINTURA	44,30
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	14,55		SALA DE AUDIÇÃO - PINTURA	14,55
1.4.	SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - PISO		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	74,49	Somatório do comprimento total do gabarito no perímetro da unidade habitacional: (9,45m + 9,45m + 5,70m + 5,70m) / 2X reaproveitamento.	SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - PISO	74,49
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	11,62	**	SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - PISO	11,62
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	74,49		SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - PISO	74,49
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	74,49		SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - PISO	74,49
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	4,83		SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - PISO	4,83
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	1,00		SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - PISO	1,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	3,36		SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - PISO	3,36
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	2,00		SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - PISO	2,00
1.5.	SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - JANELA		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	2,80		SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - JANELA	2,80
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	2,80		SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - JANELA	2,80
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	2,00		SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - JANELA	2,00
1.6.	SALA DE USO COLETIVO E SALA DO SECRETÁRIO - PINTURA		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	134,62	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	SALA DE USO COLETIVO E SALA DO SECRETÁRIO - PINTURA	134,62
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	74,49		SALA DE USO COLETIVO E SALA DO SECRETÁRIO - PINTURA	74,49
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	134,62	**	SALA DE USO COLETIVO E SALA DO SECRETÁRIO - PINTURA	134,62
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm)	-	74,49		SALA DE USO COLETIVO E SALA DO SECRETÁRIO - PINTURA	74,49
1.7.	COPA - PORTA		-			

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma na Sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 000	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE
---	-----------------------------	---------------------------	---

Não pode haver frentes de obra sem quantidades

Preencha as quantidades com no máximo duas casas decimais

**Verifique as quantidades
preenchidas na linha 19**

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	SEADs
Contratação de empresa para obra de Reforma na sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	1
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	1,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	COPA - PORTA	1,00
1.8.	COPA - JANELA		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	1,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	COPA - JANELA	1,40
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	1,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	COPA - JANELA	1,40
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	1,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	COPA - JANELA	1,00
1.9.	COPA - PINTURA		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	44,80	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	COPA - PINTURA	44,80
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	15,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	COPA - PINTURA	15,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	44,80	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	COPA - PINTURA	44,80
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	15,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	COPA - PINTURA	15,00
1.10.	SALA ASSISTENTE SOCIAL - PISO		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	11,50	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	SALA ASSISTENTE SOCIAL - PISO	11,50
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	1,79	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	SALA ASSISTENTE SOCIAL - PISO	1,79
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	11,50	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	SALA ASSISTENTE SOCIAL - PISO	11,50
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	11,50	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	SALA ASSISTENTE SOCIAL - PISO	11,50
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	1,68		SALA ASSISTENTE SOCIAL - PISO	1,68
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	1,00		SALA ASSISTENTE SOCIAL - PISO	1,00
1.11.	SALA ASSISTENCIA SOCIAL - JANELAS		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	1,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	SALA ASSISTENCIA SOCIAL - JANELAS	1,40
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	1,40		SALA ASSISTENCIA SOCIAL - JANELAS	1,40
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	1,00		SALA ASSISTENCIA SOCIAL - JANELAS	1,00
1.12.	SALA ASSISTENCIA SOCIAL - PINTURA		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	40,88	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	SALA ASSISTENCIA SOCIAL - PINTURA	40,88
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	11,50	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	SALA ASSISTENCIA SOCIAL - PINTURA	11,50
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	40,88	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	SALA ASSISTENCIA SOCIAL - PINTURA	40,88
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	11,50	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	SALA ASSISTENCIA SOCIAL - PINTURA	11,50
1.13.	RECEPÇÃO - PISO		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	8,05	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	RECEPÇÃO - PISO	8,05
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	1,26	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	RECEPÇÃO - PISO	1,26
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	8,05	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	RECEPÇÃO - PISO	8,05
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	8,05	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	RECEPÇÃO - PISO	8,05
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	4,83	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	RECEPÇÃO - PISO	4,83
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	2,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	RECEPÇÃO - PISO	2,00
1.14.	RECEPÇÃO - JANELA		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	0,36	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	RECEPÇÃO - JANELA	0,36
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	0,36	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	RECEPÇÃO - JANELA	0,36
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	0,72		RECEPÇÃO - JANELA	0,72
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	0,72		RECEPÇÃO - JANELA	0,72
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	0,72		RECEPÇÃO - JANELA	0,72
1.15.	RECEPÇÃO - PINTURA		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	32,48	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	RECEPÇÃO - PINTURA	32,48
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	8,05	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	RECEPÇÃO - PINTURA	8,05
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	32,48	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	RECEPÇÃO - PINTURA	32,48
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	8,05	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	RECEPÇÃO - PINTURA	8,05
1.16.	EXTERNO - ENTRADA		-			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	34,50	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	EXTERNO - ENTRADA	34,50
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2025.xlsm')	-	34,50		EXTERNO - ENTRADA	34,50

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITANTE / TOMADOR
Reforma na Sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	0	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Não pode haver frentes de obra sem quantidades			Preencha as quantidades com no máximo duas casas decimais

Verifique as quantidades
preenchidas na linha 19

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1
Contratação de empresa para obra de Reforma na sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)	0,00
1.17.	EXTERNO - PINTURA		-			
-	(abra o arquivo Referência 06-2025.xlsm)	-	54,04	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	EXTERNO - PINTURA	54,04
-	(abra o arquivo Referência 06-2025.xlsm)	-	54,04	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	EXTERNO - PINTURA	54,04
1.18.	AREA DE SERVIÇO		-			
-	(abra o arquivo Referência 06-2025.xlsm)	-	15,30	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	AREA DE SERVIÇO	15,30
-	(abra o arquivo Referência 06-2025.xlsm)	-	15,30	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	AREA DE SERVIÇO	15,30
-	(abra o arquivo Referência 06-2025.xlsm)	-	2,00		AREA DE SERVIÇO	2,00
-	(abra o arquivo Referência 06-2025.xlsm)	-	3,00		AREA DE SERVIÇO	3,00
-	(abra o arquivo Referência 06-2025.xlsm)	-	1,00		AREA DE SERVIÇO	1,00
-	(abra o arquivo Referência 06-2025.xlsm)	-	2,00		AREA DE SERVIÇO	2,00
1.19.	PINTURA EXTERNA - PAREDES EXTERNAS		-			
-	(abra o arquivo Referência 06-2025.xlsm)	-	262,77	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	PINTURA EXTERNA - PAREDES EXTERNAS	262,77
-	(abra o arquivo Referência 06-2025.xlsm)	-	262,77	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA	PINTURA EXTERNA - PAREDES EXTERNAS	262,77

ITAMONTE/MG
Local
segunda-feira, 6 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Martins da Silva
CREA/CAU: 247.405/D
ART/RT: MG20254345074